Teljes termék- és munkatételjegyzék

159 sor, a meglévő élő regiszter elemkódjaival. Késztermék, egyedi csomag és szakági előirányzat elkülönített státusszal. A link és gyári méret nem jelenti az ár, készlet vagy magyar szállítás visszaigazolását. A becsült költségek nem fix ajánlatok.

KI-001 | Helyszíni teljes felmérés és kiállásegyeztetés

Helyiség teljes lakás / Tervezés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 01

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-001

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-002 | Asztalos ajánlatkérési rajzok és modulkiosztás

Helyiség teljes lakás / Tervezés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 01

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-002

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-003 | Villamos szakági ellenőrzés és mérési terv

Helyiség teljes lakás / Tervezés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 80 000Ft; teljes 80 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 01

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-003

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-004 | Terasz teherbírás és vízszigetelési/rögzítési ellenőrzés

Helyiség teljes lakás / Tervezés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 80 000Ft; teljes 80 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 01

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-004

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-005 | Anyag- és kárpitminták, próbanyomat, próbagyártás

Helyiség teljes lakás / Tervezés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 60 000Ft; teljes 60 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 01

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-005

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-006 | Alsó konyhakorpuszok és lábak

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-03: 800×620×900 mm; K-04: 600×620×900 mm; K-05: 600×620×900 mm; K-06: 1000×620×900 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-03.pdf; drawings/K-04.pdf; drawings/K-05.pdf; drawings/K-06.pdf; szerkezet: K-03; K-04; K-05; K-06

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-007 | Felső korpuszok és felfüggesztők

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-07: 1400×350×900 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 120 000Ft; teljes 120 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-07.pdf; szerkezet: K-07

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-008 | Magas hűtő/sütő/mikró korpuszok

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-01: 600×600×2400 mm; K-02: 600×620×2400 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 170 000Ft; teljes 170 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-01.pdf; drawings/K-02.pdf; szerkezet: K-01; K-02

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-009 | Látható grafit és kréta frontok, fogásprofil

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-01: 600×600×2400 mm; K-02: 600×620×2400 mm; K-03: 800×620×900 mm; K-04: 600×620×900 mm; K-05: 600×620×900 mm; K-06: 1000×620×900 mm; K-07: 1400×350×900 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 230 000Ft; teljes 230 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-01.pdf; drawings/K-02.pdf; drawings/K-03.pdf; drawings/K-04.pdf; drawings/K-05.pdf; drawings/K-06.pdf; drawings/K-07.pdf; szerkezet: K-01; K-02; K-03; K-04; K-05; K-06; K-07

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-010 | Fiókok, pántok, polcok és belső szerelvények

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-01: 600×600×2400 mm; K-02: 600×620×2400 mm; K-03: 800×620×900 mm; K-05: 600×620×900 mm; K-06: 1000×620×900 mm; K-07: 1400×350×900 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-01.pdf; drawings/K-02.pdf; drawings/K-03.pdf; drawings/K-05.pdf; drawings/K-06.pdf; drawings/K-07.pdf; szerkezet: K-01; K-02; K-03; K-05; K-06; K-07

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-011 | Munkalap, vízzáró illesztések és kivágások

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-08: 1460×620×38 mm; K-09: 1600×620×38 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 150 000Ft; teljes 150 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-08.pdf; drawings/K-09.pdf; szerkezet: K-08; K-09

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-012 | Mosható hátfal és mellvédvégek

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-08: 1460×620×38 mm; K-09: 1600×620×38 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-08.pdf; drawings/K-09.pdf; szerkezet: K-08; K-09

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-013 | Lábazat, takarók, zárópanelek és szellőzőrács

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-01: 600×600×2400 mm; K-02: 600×620×2400 mm; K-04: 600×620×900 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 80 000Ft; teljes 80 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-01.pdf; drawings/K-02.pdf; drawings/K-04.pdf; szerkezet: K-01; K-02; K-04

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-014 | Szabási veszteség, élzárás és segédanyag

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-08: 1460×620×38 mm; K-09: 1600×620×38 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 60 000Ft; teljes 60 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-08.pdf; drawings/K-09.pdf; szerkezet: K-08; K-09

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-015 | Konyha összeszerelés és beépítés

Helyiség 02 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: K-01: 600×600×2400 mm; K-02: 600×620×2400 mm; K-03: 800×620×900 mm; K-04: 600×620×900 mm; K-05: 600×620×900 mm; K-06: 1000×620×900 mm; K-07: 1400×350×900 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/K-01.pdf; drawings/K-02.pdf; drawings/K-03.pdf; drawings/K-04.pdf; drawings/K-05.pdf; drawings/K-06.pdf; drawings/K-07.pdf; szerkezet: K-01; K-02; K-03; K-04; K-05; K-06; K-07

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-016 | Bosch HBA534EB3 fekete sütő

Helyiség 02 / Gépek; Bosch; SKU HBA534EB3

Méret: 594×548×595 mm; niche 560–568×550×585–595; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/en-MT/HBA534EB3.pdf

Eltérés / döntés: Fekete üveg az egyeztetett toronyban; pirolízis helyett EcoClean. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-016

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-017 | Bosch PUE611BB5E indukciós főzőlap

Helyiség 02 / Gépek; Bosch; SKU PUE611BB5E

Méret: 592×522×51 mm; kivágás 560×490–500; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 120 000Ft; teljes 120 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://media3.bosch-home.com/Documents/specsheet/en-GB/PUE611BB5E.pdf

Eltérés / döntés: Gyári adatlap szerint 4.6 kW; nem a kereskedői 7.2 kW állítás. Villanyszerelő igazolja az áramkört. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-017

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-018 | Páraelszívó

Helyiség 02 / Gépek; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 140 000Ft; teljes 140 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02b

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-018

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-019 | Bosch KIN86VSE0 integrált hűtő

Helyiség 02 / Gépek; Bosch; SKU KIN86VSE0

Méret: 541×548×1772 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 380 000Ft; teljes 380 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.bosch-home.fr/fr/product/le-froid/refrigerateurs-combines/combines-avec-congelateurs-en-bas-encastrable/KIN86VSE0

Eltérés / döntés: Chalk bútorfront takarja; 999 EUR francia ár csak támpont, HU ajánlat hiányzik. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-019

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-020 | Bosch SMV4EVX00E

Helyiség 02 / Gépek; Bosch; SKU SMV4EVX00E

Méret: 598×550×815 mm; nyitva teljes mélység1150 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 220 000Ft; teljes 220 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.bosch-home.co.uk/supportdetail/product/SMV4EVX00E/69; ár: CP1a becslés, nincs kereskedői ajánlat

Eltérés / döntés: Teljesen integrált; K-04 szabad nyílás600mm. Ajtónyitás szűkíti a konyhai folyosót. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-020

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: Teljesen integrált; K-04 szabad nyílás600mm. Ajtónyitás szűkíti a konyhai folyosót.

KI-021 | Bosch BFL524MB0 fekete mikro

Helyiség 02 / Gépek; Bosch; SKU BFL524MB0

Méret: 594×317×382 mm; niche 560–568×300×362–365; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 145 000Ft; teljes 145 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://media3.bosch-home.com/Documents/specsheet/sk-SK/BFL524MB0.pdf

Eltérés / döntés: Sütővel összehangolt fekete front; bal oldali zsanér. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-021

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-022 | Elszívó csatorna és visszacsapás

Helyiség 02 / Gépek; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 50 000Ft; teljes 50 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02b

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-022

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-023 | Gépek beüzemelése és bútorfront illesztése

Helyiség 02 / Gépek; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 50 000Ft; teljes 50 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02b

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-023

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-024 | Mosogató

Helyiség 02 / Vízszerelés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 110 000Ft; teljes 110 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-024

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-025 | Konyhai csaptelep

Helyiség 02 / Vízszerelés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-025

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-026 | Szifon, sarokszelepek, csövek és tömítések

Helyiség 02 / Vízszerelés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 40 000Ft; teljes 40 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-026

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-027 | Mosogató és mosogatógép vízbekötése

Helyiség 02 / Vízszerelés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 60 000Ft; teljes 60 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 02c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-027

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-028 | Ovális étkezőasztal 160×90 célbefoglaló

Helyiség 03 / Bútor; Westwing; SKU DEQ19WES60483-225182

Méret: 160×90×75; lap 2,5; szín/felület: világos tölgy; anyag: tölgy furnéros MDF, örökölt anyagspecifikáció

Mennyiség 1 db; egységár 259 990Ft; teljes 259 990Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.westwing.hu/toni-ovalis-alaku-fa-etkezoasztal-200-x-90-cm-hu-19wes60483.html?simple=DEQ19WES60483-225182

Eltérés / döntés: Az URL 200 cm-et tartalmaz, de a kiválasztott SKU 160-as. A render hosszabb asztalbenyomása nem írja felül a 160-as befoglalót. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-028

Beszerzés: 9–11 munkanap; feláras szállítás; 10 év gyártói garancia; 9–11 munkanap; feláras szállítás; 10 év gyártói garancia. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-029 | Hat kárpitozott étkezőszék

Helyiség 03 / Bútor; Kave; SKU C0100003HE12

Méret: 55×53×75; ülésmagasság46; ±2cm; szín/felület: világosszürke chenille, natúr kőris, fekete láb; anyag: chenille, kőrisfurnér, fém

Mennyiség 6 db; egységár 75 180Ft; teljes 451 080Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://kavehome.com/hu/en/p/eamy-chair-light-grey-chenille-and-ash-wood-veneer-with-a-natural-finish-and-black-metal

Eltérés / döntés: A fa hátív és fekete láb jó irány; a render kárpitozottabbnak mutatja a hátat. Nem teljesen azonos székrajz. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-029

Beszerzés: Oldal: készleten, november10–16; cím és 6 db együtt nem visszaigazolt; Oldal: készleten, november10–16; cím és 6 db együtt nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-030 | W01 teljes panelkompozíció és tusgrafikás torony

Helyiség 04 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: TV-01: 700×400×2330 mm; TV-03: 2600×36×2330 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 450 000Ft; teljes 450 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: V3.3 tervezői előirányzat 2026-10-26; ajánlat szükséges

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/TV-01.pdf; drawings/TV-03.pdf; szerkezet: TV-01; TV-03

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-031 | W01 alsó négyfrontos médiabútor

Helyiség 04 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: TV-02: 3300×400×400 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 260 000Ft; teljes 260 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: V3.3 tervezői előirányzat 2026-10-26; ajánlat szükséges

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/TV-02.pdf; szerkezet: TV-02

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-032 | W01 rögzítés, szerviznyílás, szerelés

Helyiség 04 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: TV-01: 700×400×2330 mm; TV-02: 3300×400×400 mm; TV-03: 2600×36×2330 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 120 000Ft; teljes 120 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 03a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/TV-01.pdf; drawings/TV-02.pdf; drawings/TV-03.pdf; szerkezet: TV-01; TV-02; TV-03

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-033 | Samsung Q7F 65 col

Helyiség 04 / Elektronika; Samsung; SKU QE65Q7FAAUXXH

Méret: 1452.9×60.6×834 mm; VESA400×300;16.7kg; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 250 000Ft; teljes 250 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.samsung.com/hu/tvs/qled-tv/q7f-65-inch-qled-4k-smart-tv-qe65q7faauxxh/; ár: CP1a becslés, nincs kereskedői ajánlat

Eltérés / döntés: Gyári oldal szerint nem eladó közvetlenül; kereskedői beszerezhetőség és ár nyitott. 65col megőrzött, nem55col. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-033

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: Gyári oldal szerint nem eladó közvetlenül; kereskedői beszerezhetőség és ár nyitott. 65col megőrzött, nem55col.

KI-034 | Teherhordó TV-konzol

Helyiség 04 / Elektronika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: TV-03: 2600×36×2330 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 30 000Ft; teljes 30 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 03a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/TV-03.pdf; szerkezet: TV-03

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-035 | HDMI, hálózat, kábelszervezés, audióigény előirányzat

Helyiség 04 / Elektronika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 40 000Ft; teljes 40 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 03a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-035

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-036 | L-kanapé teljes konfiguráció

Helyiség 04 / Bútor; Westwing; SKU DEQ21WES12329-168260

Méret: 238×180×68; ülésmagasság 43; szín/felület: szürkésbarna, szövött; anyag: szövet; örökölt poliészter-adat újraellenőrzendő

Mennyiség 1 db; egységár 800 000Ft; teljes 800 000Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.westwing.hu/lennon-modularis-sarokkanape-hu-21wes12329.html?simple=DEQ21WES12329-168260

Eltérés / döntés: A prompt főhorgonya; a render lágyabb párnatagolását és taupe tónusát nem tekintjük gyári pontosságúnak. A jobb L irány a termékfotó szerinti, helyiségbe forgatva ellenőrizendő. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-036

Beszerzés: 8–9 hét; szállítás feláras; 10 év gyártói garancia az oldalon; 8–9 hét; szállítás feláras; 10 év gyártói garancia az oldalon. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-037 | Grafit dohányzóasztal

Helyiség 04 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: CF-01: 700×450×350 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 105 000Ft; teljes 105 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: V3.3 tervezői előirányzat 2026-10-26; ajánlat szükséges

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/CF-01.pdf; szerkezet: CF-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-038 | Grafit mellékasztal

Helyiség 04 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ST-01: 300×300×450 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 55 000Ft; teljes 55 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: V3.3 tervezői előirányzat 2026-10-26; ajánlat szükséges

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ST-01.pdf; szerkezet: ST-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-039 | Nappali szőnyeg és csúszásgátló

Helyiség 04 / Textil; UNKNOWN; SKU X0100244JJ12

Méret: 200×300×1; ±5cm; szín/felület: bézs; anyag: 85%gyapjú/15%pamut

Mennyiség 1 csomag; egységár 200 000Ft; teljes 200 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: HU429; gyártói HR specifikáció igazolt, HU ár nyitott

Eltérés / döntés: A render nyugodtabb, homogénebb szőnyegéhez képest halszálkás jacquard. A nagy bézs tömeg megfelelő, színminta szükséges. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-039

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-040 | Nappali fényáteresztő és sötétítő szövet

Helyiség 04 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 160 000Ft; teljes 160 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 03f

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-040

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-041 | Fali sín, konzolok, végzárók és rögzítés

Helyiség 04 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 65 000Ft; teljes 65 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 03f

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-041

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-042 | Méretre varrás és függönyszerelés

Helyiség 04 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 55 000Ft; teljes 55 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 03f

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-042

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-043 | 180×200 ágykeret és tartóalap

Helyiség 05.1 / Bútor; IKEA; SKU 203.498.53

Méret: külső180×202×30; szín/felület: fehér; anyag: festett faalapú lapok; fenyőlécek

Mennyiség 1 db; egységár 189 900Ft; teljes 189 900Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.ikea.com/hu/hu/p/nordli-agykeret-taroloval-feher-20349853/

Eltérés / döntés: A fehér fiókos doboz nem a render puha, szürke ágyoldala. Egyedi fejvég külön; esetleges kárpitborítás nem része az árnak és nem gátolhatja a fiókokat. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-043

Beszerzés: HU készlet/címfüggő szállítás PENDING; HU készlet/címfüggő szállítás PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-044 | 180×200 matrac

Helyiség 05.1 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 260 000Ft; teljes 260 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-044

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-045 | Matracvédő

Helyiség 05.1 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 20 000Ft; teljes 20 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-045

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-046 | Aszimmetrikus kárpitozott fejvég

Helyiség 05.1 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: HB-01: 2700×60×1500 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 300 000Ft; teljes 300 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04b

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/HB-01.pdf; szerkezet: HB-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-047 | Fejvégrögzítés, kárpitszerelés, LED-fogadó

Helyiség 05.1 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: HB-01: 2700×60×1500 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 55 000Ft; teljes 55 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04b

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/HB-01.pdf; szerkezet: HB-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-048 | Északi gardrób szabványkorpuszok

Helyiség 05.1 / Asztalos; UNKNOWN; SKU 502.145.60

Méret: WN-01: 2920×600×2840 mm; szín/felület: fehér; anyag: forgácslap/farostlemez/papírfólia

Mennyiség 1 csomag; egységár 350 000Ft; teljes 350 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: HU termékoldalon ellenőrzött, korpuszár

Eltérés / döntés: Önmagában nem renderazonos: hiányzik grafikus front és 290cm-ig kitöltés. 3 váz299,4cm; 302cm névleges fülkében csak2,6cm összes oldaltartalék, nem igazolt szerelhetőség. / PENDING

Rajz: drawings/WN-01.pdf; szerkezet: WN-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-049 | Déli gardrób szabványkorpuszok

Helyiség 05.1 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: WS-01: 2380×480×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 230 000Ft; teljes 230 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/WS-01.pdf; szerkezet: WS-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-050 | Északi és déli gardróbbelsők

Helyiség 05.1 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: WN-01: 2920×600×2840 mm; WS-01: 2380×480×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 190 000Ft; teljes 190 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/WN-01.pdf; drawings/WS-01.pdf; szerkezet: WN-01; WS-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-051 | Grafikás frontok és pántok

Helyiség 05.1 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: WN-01: 2920×600×2840 mm; WS-01: 2380×480×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 250 000Ft; teljes 250 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/WN-01.pdf; drawings/WS-01.pdf; szerkezet: WN-01; WS-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-052 | Felső kitöltések, takarók, rögzítés és szerelés

Helyiség 05.1 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: WN-01: 2920×600×2840 mm; WS-01: 2380×480×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 160 000Ft; teljes 160 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/WN-01.pdf; drawings/WS-01.pdf; szerkezet: WN-01; WS-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-053 | Két fiókos éjjeliszekrény

Helyiség 05.1 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: NT-L: 300×420×450 mm; NT-R: 300×420×450 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 120 000Ft; teljes 120 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04d

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/NT-L.pdf; drawings/NT-R.pdf; szerkezet: NT-L; NT-R

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-054 | Master függönyszövet és varrás

Helyiség 05.1 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 130 000Ft; teljes 130 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04d

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-054

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-055 | Master fali sín, konzol és szerelés

Helyiség 05.1 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 50 000Ft; teljes 50 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04d

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-055

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-056 | Ágynemű, párnák, takaró és ágytakaró

Helyiség 05.1 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 80 000Ft; teljes 80 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04d

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-056

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-057 | Master szőnyeg és csúszásgátló

Helyiség 05.1 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 04d

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-057

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-058 | SLATTUM Vissle sötétszürke 160×200

Helyiség 05.2 / Bútor; IKEA; SKU 405.712.48

Méret: 1640×2060×850 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 54 990Ft; teljes 54 990Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.ikea.com/hu/hu/p/slattum-karpitozott-agykeret-vissle-soetetszuerke-40571248/

Eltérés / döntés: Új 05.2 terv; ágyrács része a csomagnak. Alacsonyabb, egyszerűbb varrású, mint master. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-058

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-059 | Matrac

Helyiség 05.2 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-059

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-060 | Gardrób korpusz és belső

Helyiség 05.2 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: W52-01: 2380×600×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 150 000Ft; teljes 150 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/W52-01.pdf; szerkezet: W52-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-061 | Gardrób front és szerelés

Helyiség 05.2 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: W52-01: 2380×600×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/W52-01.pdf; szerkezet: W52-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-062 | Íróasztal

Helyiség 05.2 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: DS52: 1000×450×750 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 65 000Ft; teljes 65 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/DS52.pdf; szerkezet: DS52

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-063 | FLINTAN bézs karfa nélkül

Helyiség 05.2 / Bútor; IKEA; SKU 704.922.02

Méret: 710×710×max1140 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 24 990Ft; teljes 24 990Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.ikea.com/hu/hu/p/flintan-irodai-szek-bezs-70492202/

Eltérés / döntés: Működő munkaszék; hálós háttámla funkcionális, nem Eamy sziluett. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-063

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-064 | Éjjeli és kisebb tároló

Helyiség 05.2 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: NT-64: 350×350×450 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 35 000Ft; teljes 35 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/NT-64.pdf; szerkezet: NT-64

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-065 | Függöny, sín, varrás és rögzítés

Helyiség 05.2 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-065

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-066 | Ágynemű, párna, paplan és ágytakaró

Helyiség 05.2 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 50 000Ft; teljes 50 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-066

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-067 | Szőnyeg

Helyiség 05.2 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 35 000Ft; teljes 35 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-067

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-068 | Keretelt saját tusgrafika és rögzítés

Helyiség 05.2 / Művészet; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 30 000Ft; teljes 30 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-068

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-069 | Mennyezeti és munkafény Hue izzóval

Helyiség 05.2 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 05

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-069

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-070 | NORDLI 180×200 fehér ágykeret

Helyiség 05.3 / Bútor; IKEA; SKU 203.498.53

Méret: 1800×2020×300 mm; alaprajzon2020×1800 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 189 900Ft; teljes 189 900Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP1a ellenőrzött azonos NORDLI variáns

Eltérés / döntés: 180 cm fekvőfelület megtartva; NORDLI fehér tárolós keret. Keleti fejvégű elforgatás, sekély gardrób: új helyiségjavaslat. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-070

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-071 | Matrac

Helyiség 05.3 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 06

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-071

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-072 | Gardrób korpusz és belső

Helyiség 05.3 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: W53-01: 1800×450×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 150 000Ft; teljes 150 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 06

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/W53-01.pdf; szerkezet: W53-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-073 | Gardrób front és szerelés

Helyiség 05.3 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: W53-01: 1800×450×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 06

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/W53-01.pdf; szerkezet: W53-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-074 | TROTTEN kőris hatású/fehér

Helyiség 05.3 / Bútor; IKEA; SKU 196.219.19

Méret: 1200×700×750 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 39 990Ft; teljes 39 990Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.ikea.com/hu/hu/p/trotten-iroasztal-koris-hatasu-feher-s19621919/

Eltérés / döntés: 05.3 új terv; világos fa az étkezővel rokon, fehér fém láb eltér a grafittól. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-074

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-075 | FLINTAN bézs karfa nélkül

Helyiség 05.3 / Bútor; IKEA; SKU 704.922.02

Méret: 710×710×max1140 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 24 990Ft; teljes 24 990Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.ikea.com/hu/hu/p/flintan-irodai-szek-bezs-70492202/

Eltérés / döntés: Működő munkaszék; hálós háttámla funkcionális, nem Eamy sziluett. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-075

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-076 | Éjjeli és kisebb tároló

Helyiség 05.3 / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: NT-76: 350×350×450 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 35 000Ft; teljes 35 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 06

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/NT-76.pdf; szerkezet: NT-76

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-077 | Függöny, sín, varrás és rögzítés

Helyiség 05.3 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 06

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-077

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-078 | Ágynemű, párna, paplan és ágytakaró

Helyiség 05.3 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 50 000Ft; teljes 50 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 06

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-078

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-079 | Szőnyeg

Helyiség 05.3 / Textil; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 35 000Ft; teljes 35 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 06

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-079

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-080 | Keretelt saját tusgrafika és rögzítés

Helyiség 05.3 / Művészet; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 30 000Ft; teljes 30 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 06

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-080

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-081 | Mennyezeti és munkafény Hue izzóval

Helyiség 05.3 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 06

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-081

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-082 | Előtéri kabát- és cipőtároló belső/front/vasalat

Helyiség 01 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ENT-01: 860×540×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 240 000Ft; teljes 240 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 08

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ENT-01.pdf; szerkezet: ENT-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-083 | Előtéri pad és fali fogas

Helyiség 01 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ENT-02: 800×350×450 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 08

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ENT-02.pdf; szerkezet: ENT-02

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-084 | Előtéri tükör és rögzítés

Helyiség 01 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 08

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-084

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-085 | Előtéri bútor beépítés és takaróelemek

Helyiség 01 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ENT-01: 860×540×2840 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 60 000Ft; teljes 60 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 08

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ENT-01.pdf; szerkezet: ENT-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-086 | Keskeny lerakó és ajtók körüli zárórészletek

Helyiség 07 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: HALL-01: 600×150×180 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 40 000Ft; teljes 40 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 08

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/HALL-01.pdf; szerkezet: HALL-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-087 | Bosch WGG244Z0BY mosógép

Helyiség 06.1 / elhelyezés PENDING / Gépek; Bosch; SKU WGG244Z0BY

Méret: 598×590×848 mm; cső és ajtó külön; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://media3.bosch-home.com/Documents/specsheet/sk-SK/WGG244Z0BY.pdf; ár: CP1a becslés, nincs kereskedői ajánlat

Eltérés / döntés: Fehér, balos ajtó; toronykerethez kompatibilitás írásban kell. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-087

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: Fehér, balos ajtó; toronykerethez kompatibilitás írásban kell.

KI-088 | Bosch WQG24590BY hőszivattyús szárító

Helyiség 06.1 / elhelyezés PENDING / Gépek; Bosch; SKU WQG24590BY

Méret: 598×613×842 mm; cső és ajtó külön; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 230 000Ft; teljes 230 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://media3.bosch-home.com/Documents/specsheet/hr-HR/WQG24590BY.pdf; ár: CP1a becslés, nincs kereskedői ajánlat

Eltérés / döntés: Fehér, jobbos ajtó; regionális forgalmazás nem igazolt. WTZ27400/27410 gyári tartozék, mosógéppárhoz külön jóváhagyás. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-088

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: Fehér, jobbos ajtó; regionális forgalmazás nem igazolt. WTZ27400/27410 gyári tartozék, mosógéppárhoz külön jóváhagyás.

KI-089 | Összeépítő keret, csatlakozó, rezgéscsillapító

Helyiség 06.1 / elhelyezés PENDING / Gépek; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 40 000Ft; teljes 40 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 09

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-089

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-090 | Vízbekötés és beüzemelés

Helyiség 06.1 / elhelyezés PENDING / Gépek; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 35 000Ft; teljes 35 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 09

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-090

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-091 | 100 cm fix zuhanyüveg, profil, alátámasztás, vízzárás és szerelés

Helyiség 06.2 / Üveges; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-091

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-092 | Integrált vízálló mosdóbútor, munkalap és szerelés

Helyiség 06.2 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: B62-01: 900×500×350 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 250 000Ft; teljes 250 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/B62-01.pdf; szerkezet: B62-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-093 | Aszimmetrikus tükör, biztonsági hátlap és szerelés

Helyiség 06.2 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 90 000Ft; teljes 90 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-093

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-094 | Zárt fali tároló és nyitott oldalsó polc

Helyiség 06.2 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: B62-02: 300×200×800 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 90 000Ft; teljes 90 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/B62-02.pdf; szerkezet: B62-02

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-095 | Feltételes beépíthető mosdócsere és vízszerelés

Helyiség 06.2 / Vízszerelés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: B62-01: 900×500×350 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/B62-01.pdf; szerkezet: B62-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-096 | Szifon, tömítések, tisztítható csatlakozás

Helyiség 06.2 / Vízszerelés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: B62-01: 900×500×350 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 25 000Ft; teljes 25 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/B62-01.pdf; szerkezet: B62-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-097 | Törölközőtartók, akasztók, adagoló és textil

Helyiség 06.2 / Kiegészítők; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 35 000Ft; teljes 35 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-097

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-098 | Mosdó alatti tároló és szerelés

Helyiség 06.1 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: B61-01: 600×450×350 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/B61-01.pdf; szerkezet: B61-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-099 | Tükör és rögzítés

Helyiség 06.1 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 45 000Ft; teljes 45 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-099

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-100 | Kád melletti tároló, törölközőtartó, textil

Helyiség 06.1 / Kiegészítők; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 40 000Ft; teljes 40 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-100

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-101 | WC keskeny tároló és tükör

Helyiség 08 / Asztalos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: WC-01: 450×180×700 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 50 000Ft; teljes 50 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/WC-01.pdf; szerkezet: WC-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-102 | Papírtartó, kefe, szappanadagoló, kis hulladékgyűjtő

Helyiség 08 / Kiegészítők; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 25 000Ft; teljes 25 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-102

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-103 | Meglévő szaniterek, szellőzés és tömítések felülvizsgálata

Helyiség 06.1 / 06.2 / 08 / Vízszerelés; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 35 000Ft; teljes 35 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 07

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-103

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-104 | Hue Bridge és hálózati csatlakozás

Helyiség teljes lakás / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 40 000Ft; teljes 40 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-104

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-105 | Hue vezérlők és kapcsolómodulok

Helyiség teljes lakás / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-105

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-106 | Villamos kábel, csatlakozó, doboz és kábelrejtés

Helyiség teljes lakás / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-106

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-107 | Villanyszerelés, mérések, címkézés

Helyiség teljes lakás / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 220 000Ft; teljes 220 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-107

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-108 | Hue programozás, jelenetek, próbaüzem

Helyiség teljes lakás / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 80 000Ft; teljes 80 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-108

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-109 | Somar függeszték és Hue E27

Helyiség 03 / Villamos; UNKNOWN; SKU L00148FA05

Méret: 76×76×300 teljes; búratest magassága külön igazolandó; szín/felület: fehér; anyag: szintetikus rost, acélpálca

Mennyiség 1 csomag; egységár 260 000Ft; teljes 260 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: mai HU lekérés 429; ár nem frissen igazolt

Eltérés / döntés: A render papírszerű, lágy lanternahatása közeli, a valós anyag szintetikus rost. Ø75/76 forrásellentmondás. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-109

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-110 | Négy Hue-kompatibilis általános lámpatest/izzó

Helyiség 01 / 07 / 08 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 130 000Ft; teljes 130 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-110

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-111 | ML03 általános fény és FL01 falikar, Hue fényforrások

Helyiség 02 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 85 000Ft; teljes 85 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-111

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-112 | Pultvilágítás szalag, táp, vezérlő, profil és fedél

Helyiség 02 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 65 000Ft; teljes 65 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-112

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-113 | ML05 Hue mennyezeti lámpa

Helyiség 04 / Villamos; Philips; SKU 4115931P6; EAN8718696176436

Méret: Ø38,1×8,4; szín/felület: fehér; anyag: fém/szintetikus, beépített LED

Mennyiség 1 db; egységár 86 190Ft; teljes 86 190Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.alkonylampa.hu/enrave-hue-m-led-mennyezeti-lampa-feher-philips-87

Eltérés / döntés: Visszafogott fehér korong, közeli funkcionális irány. Render mennyezeti fényhatás nem gyári fotometria. White Ambiance, nem RGB. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-113

Beszerzés: 8–14 munkanap; oldal2év magyar jótállás; 8–14 munkanap; oldal2év magyar jótállás. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-114 | W01 felső, függőleges és alsó vonalfény komplett

Helyiség 04 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: TV-03: 2600×36×2330 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 150 000Ft; teljes 150 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/TV-03.pdf; szerkezet: TV-03

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-115 | W02/W07 grafikai falmosás komplett

Helyiség 04 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 65 000Ft; teljes 65 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-115

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-116 | ML06 mennyezeti Hue lámpa

Helyiség 05.1 / Villamos; Philips; SKU 4115931P6; EAN8718696176436

Méret: Ø38,1×8,4; szín/felület: fehér; anyag: fém/szintetikus, beépített LED

Mennyiség 1 db; egységár 86 190Ft; teljes 86 190Ft. Státusz: ellenőrzött webshopár. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.alkonylampa.hu/enrave-hue-m-led-mennyezeti-lampa-feher-philips-87

Eltérés / döntés: Visszafogott fehér korong, közeli funkcionális irány. Render mennyezeti fényhatás nem gyári fotometria. White Ambiance, nem RGB. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-116

Beszerzés: 8–14 munkanap; oldal2év magyar jótállás; 8–14 munkanap; oldal2év magyar jótállás. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-117 | 2×FADO fehér opálgömb + 2×Hue E27

Helyiség 05.1 / Villamos; IKEA; SKU 800.963.72 + Hue E27 variáns PENDING

Méret: Ø250×240 mm; 2 darab; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 11 980Ft; teljes 35 980Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: https://www.ikea.com/hu/hu/p/fado-asztali-lampa-feher-80096372/

Eltérés / döntés: 2×5990 Ft igazolt test + 24000 Ft becsült Hue izzópár. A célképnél nagyobb gömb, nincs magas fém talp. Beférés próba kötelező. / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-117

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; magyar címre és darabszámra nem visszaigazolt. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-118 | Fejvég rejtett fénye szalag/táp/profil

Helyiség 05.1 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: HB-01: 2700×60×1500 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/HB-01.pdf; szerkezet: HB-01

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-119 | Gardróbbelsők funkcionális fénye

Helyiség 05.1 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 55 000Ft; teljes 55 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-119

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-120 | Két fürdő mennyezeti és mosdó feletti gyári Hue lámpái

Helyiség 06.1 / 06.2 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-120

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-121 | 06.2 két külön rejtett fény és védett szerelvényrendszer

Helyiség 06.1 / 06.2 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 120 000Ft; teljes 120 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-121

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-122 | Fürdő tápegységek száraz oldali szervizelhelyezése

Helyiség 06.1 / 06.2 / Villamos; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 40 000Ft; teljes 40 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 10

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-122

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-123 | W02 papírhatású vlies

Helyiség 04 / 07 / Falfelület; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ART-02: 2100×36×2880 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 0Ft; teljes 0Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: V3.3 tervezői előirányzat 2026-10-26; ajánlat szükséges

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ART-02.pdf; szerkezet: ART-02

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-124 | W07 folytató tapéta és grafikai vonal

Helyiség 04 / 07 / Falfelület; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ART-07: 1530×18×2880 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 45 000Ft; teljes 45 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 11

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ART-07.pdf; szerkezet: ART-07

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-125 | W03 és szemöldök tapéta

Helyiség 04 / 07 / Falfelület; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 40 000Ft; teljes 40 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 11

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-125

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-126 | W04 tömör mezők tapéta

Helyiség 04 / 07 / Falfelület; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 30 000Ft; teljes 30 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 11

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-126

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-127 | Alapozó, ragasztó és faljavítás

Helyiség 04 / 07 / Falfelület; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ART-07: 1530×18×2880 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 65 000Ft; teljes 65 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 11

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ART-07.pdf; szerkezet: ART-07

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-128 | Tapétázás, sarkok, élek és kapcsolók körbevágása

Helyiség 04 / 07 / Falfelület; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ART-07: 1530×18×2880 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 11

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ART-07.pdf; szerkezet: ART-07

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-129 | Szabási és illesztési veszteség

Helyiség 04 / 07 / Falfelület; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 35 000Ft; teljes 35 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 11

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-129

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-130 | Fejvég feletti és ablak melletti vlies felrakással

Helyiség 05.1 / Falfelület; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 90 000Ft; teljes 90 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 11

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-130

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-131 | W02 eredeti tusgrafika előállítása és nyomdai előkészítése

Helyiség 04 / Művészet; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ART-02: 2100×36×2880 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 60 000Ft; teljes 60 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 12

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ART-02.pdf; szerkezet: ART-02

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-132 | W02 textilnyomat 150×220 célméret

Helyiség 04 / Művészet; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ART-02: 2100×36×2880 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 185 000Ft; teljes 185 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: V3.3 tervezői előirányzat 2026-10-26; ajánlat szükséges

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ART-02.pdf; szerkezet: ART-02

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-133 | W02 vékony keret, szállítás és rögzítés

Helyiség 04 / Művészet; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: ART-02: 2100×36×2880 mm; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 95 000Ft; teljes 95 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: V3.3 tervezői előirányzat 2026-10-26; ajánlat szükséges

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/ART-02.pdf; szerkezet: ART-02

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-134 | Nappali párnák és takaró

Helyiség 04 / Művészet; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 40 000Ft; teljes 40 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 12

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-134

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-135 | Kerámiák, művészeti könyvek és kisebb növények

Helyiség 04 / Művészet; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 50 000Ft; teljes 50 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 12

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-135

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-136 | Jakuzzi – régi fix baseline feltételes kerete

Helyiség 09 terasz Ny / Kert és terasz; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 1 700 000Ft; teljes 1 700 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13a

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-136

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-137 | Jakuzzi daruzás, szállítás és bekötés – feltételes

Helyiség 09 terasz Ny / Kert és terasz; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 300 000Ft; teljes 300 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13b

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-137

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-138 | Kültéri lounge-kanapé és párnák

Helyiség 10 terasz K / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 350 000Ft; teljes 350 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-138

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-139 | Két kültéri fotel és párnák

Helyiség 10 terasz K / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-139

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-140 | Kültéri dohányzóasztal

Helyiség 10 terasz K / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13c

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-140

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-141 | Kültéri étkezőasztal

Helyiség 10 terasz K / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13d

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-141

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-142 | Hat kültéri étkezőszék

Helyiség 10 terasz K / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 240 000Ft; teljes 240 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13d

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-142

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-143 | Két napozó

Helyiség 10 terasz K / Bútor; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 130 000Ft; teljes 130 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13d

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-143

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-144 | Kaspók, növények és gyökér-/vízvédelem

Helyiség 09 / 10 / 11 / 12 / 13 kültér / Kert és terasz; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 110 000Ft; teljes 110 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13e

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-144

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-145 | Kültéri fények meglévő FL-pontokra

Helyiség 09 / 10 / 11 / 12 / 13 kültér / Kert és terasz; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13e

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-145

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-146 | Árnyékolás, igazolt szélálló rögzítéssel

Helyiség 09 / 10 / 11 / 12 / 13 kültér / Kert és terasz; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 150 000Ft; teljes 150 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13e

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-146

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-147 | Kültéri párnatároló

Helyiség 09 / 10 / 11 / 12 / 13 kültér / Kert és terasz; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 60 000Ft; teljes 60 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13e

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-147

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-148 | Takaróponyva, téli tárolás és ápolószer

Helyiség 09 / 10 / 11 / 12 / 13 kültér / Kert és terasz; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 50 000Ft; teljes 50 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13e

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-148

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-149 | Meglévő WPC, lépcsők, korlát és lefolyók ellenőrzése/tisztítása

Helyiség 09 / 10 / 11 / 12 / 13 kültér / Kert és terasz; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13e

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-149

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-150 | Kültéri lerakók és textilek

Helyiség 09 / 10 / 11 / 12 / 13 kültér / Kert és terasz; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 50 000Ft; teljes 50 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 13e

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-150

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-151 | Szállítás és emeletre felhordás

Helyiség teljes lakás / Logisztika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 180 000Ft; teljes 180 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 14

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-151

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-152 | Standard bútorok összeszerelése

Helyiség teljes lakás / Logisztika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 100 000Ft; teljes 100 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 14

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-152

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-153 | Padló- és élvédelem, csomagolás elszállítása

Helyiség teljes lakás / Logisztika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 60 000Ft; teljes 60 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 14

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-153

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-154 | Átadási takarítás

Helyiség teljes lakás / Logisztika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 14

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-154

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-155 | Hibajavítás és kisebb festésjavítás

Helyiség teljes lakás / Logisztika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 70 000Ft; teljes 70 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 14

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-155

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-156 | Garanciadokumentumok, próbaüzem és átadási leltár

Helyiség teljes lakás / Logisztika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 30 000Ft; teljes 30 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline 14

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-156

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-157 | Evőeszköz, edény, pohár, konyhai hulladékszelektálás és alap kisgépek

Helyiség 02 / Kiegészítők; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 150 000Ft; teljes 150 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline UJ

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-157

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-158 | Router/Wi-Fi és hálózati beüzemelés

Helyiség 01 / 04 / Elektronika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 60 000Ft; teljes 60 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline UJ

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-158

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés

KI-159 | Riasztó és redőnymotor tényleges meglétének felmérése, hiány esetére előirányzat

Helyiség 01 / 04 / Elektronika; UNKNOWN; SKU UNKNOWN

Méret: UNKNOWN – felmérés/gyári adat kell; szín/felület: Kyoto Ink: grafit / füstszürke / taupe; anyag: PENDING – műszaki specifikáció szerint

Mennyiség 1 csomag; egységár 300 000Ft; teljes 300 000Ft. Státusz: előzetes becslés. Ellenőrzés: 2026-10-26.

Forrás: CP0 tervezői előirányzat, nem webshopár; baseline UJ

Eltérés / döntés: PENDING / PENDING

Rajz: drawings/P-01_alaprajz.pdf; szerkezet: KI-159

Beszerzés: UNKNOWN – ajánlatban visszaigazolandó; PENDING. Nyitott: PENDING – méret, csatlakozás, anyagminta, teljes bekerülés